

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ПОДРЯДНЫХ РАБОТ

№ 80/130212

г. Томск

13 февраля 2012 г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Национальный исследовательский Томский политехнический университет», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице проректора по финансово-экономической деятельности Мазурова Алексея Карповича, действующего на основании Доверенности № 396 от 27.12.2011 г., с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Электромонтаж», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора Кренца Павла Владимировича, действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий государственный контракт (далее - «Контракт») на выполнение подрядных работ по результатам размещения заказа в соответствии с п. 11 ч. 2 ст. 55 Федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005 г. «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА

1.1. Предметом настоящего Контракта является выполнение пусконаладочных работ оборудования РУ 10 кВ в ТП №1 и ТП №2, укомплектованных ячейками КСО-298-6,3-600УЗ в количестве 8 штук, КСО-298-9-400ТН-УЗ в количестве 2 штук и двух силовых масляных трансформаторов типа ТМ 1000/10, установленных в ТП №1 и ТП №2 на промышленной площадке учебного реактора, расположенного по адресу: г. Томск, Кузовлевский тракт, д. 48, строение 2 (далее - «Объект»).

1.2. Подрядчик обязуется выполнить полный комплекс работ в соответствии со сметой (Приложение № 1 к настоящему Контракту, которое является его неотъемлемой частью), а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.

1.3. Место выполнения подрядных работ: г. Томск, Кузовлевский тракт, д. 48, строение 2.

1.4. Подрядчик обязуется выполнить подрядные работы лично, или привлечь к исполнению своих обязательств других лиц, в соответствии с условиями настоящего Контракта, документации об открытом аукционе в электронной форме и сметой.

2. ЦЕНА ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА

2.1. Цена настоящего Контракта определяется сметой.

2.2. Общая цена Контракта составляет 559 764,62 (пятьсот пятьдесят девять тысяч семьсот шестьдесят четыре) рубля 62 копейки, включая выполнение работ, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

2.3. Цена настоящего Контракта является твердой на весь срок выполнения подрядных работ, указанных в п. 1.1. настоящего Контракта и не может изменяться в ходе исполнения настоящего Контракта.

2.4. Оплата производится по мере формирования внебюджетных средств ТПУ.

3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1. Начальный, конечный и промежуточный сроки выполнения подрядных работ по настоящему Контракту определяются в соответствии с Графиком выполнения работ (Приложение № 2 к настоящему Контракту, которое является его неотъемлемой частью).

3.2. Начальный срок работ: «21» февраля 2012 г.

3.3. Конечный срок работ: «06» марта 2012 г.

3.4. Общая продолжительность подрядных работ составляет 10 (десять) рабочих дней.

3.5. На момент подписания настоящего Контракта дата окончания работ является исходной для определения имущественных санкций в случаях нарушения сроков выполнения подрядных работ.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Заказчик обязан:

4.1.1. Передать Объект Подрядчику на основании акта приемки-передачи.

4.1.2. Произвести приемку и оплату подрядных работ, выполненных Подрядчиком, в порядке, предусмотренном настоящим Контрактом.

4.2. Заказчик имеет право:

4.2.1. В любое время выполнения работ Подрядчиком осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых подрядных работ, качеством применяемых материалов, а также соблюдением сроков согласно Графику выполнения работ, не вмешиваясь в его оперативно-хозяйственную деятельность.

4.2.2. В одностороннем порядке составить акт и потребовать возмещения затрат на электроэнергию согласно Законодательству РФ, в случае немотивированного отказа Подрядчика от составления такого акта и оплаты потребляемой электроэнергии согласно п. 4.3.1. настоящего Контракта.

4.3. Подрядчик обязан:

4.3.1. До начала выполнения подрядных работ установить счетчик учета электроэнергии и сдать ОГЭ, в случае, если потребление электроэнергии необходимо для выполнения подрядных работ.

Возмещение затрат Заказчика на полученную Подрядчиком электроэнергию, необходимую для выполнения подрядных работ Подрядчику производится путем ежемесячного перечисления суммы платежа на расчетный счет Заказчика: ФГБОУ ВПО НИ ТПУ, 634050, г.Томск, пр.Ленина, д.30, Р/счет 40501810500002000002, Банк ГРКЦ ГУ Банка России по Томской области г.Томск, БИК 046902001, ИНН 7018007264, КПП 701701001, Л/счет 20656У20990, Кор.счета нет.

Электроэнергия оплачивается по действующим тарифам на день оплаты. Объем потребляемой Подрядчиком электроэнергии подтверждается двухсторонним актом, подписанным обеими Сторонами настоящего Контракта. Акт составляется не позднее 5 числа следующего месяца.

Если срок выполнения подрядных работ составляет менее календарного месяца, акт составляется не позднее 2 (двух) рабочих дней с момента окончания подрядных работ.

4.3.2. Согласовывать с Заказчиком используемые материалы при выполнении подрядных работ.

4.3.3. Выполнить все работы в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом, в соответствии с действующими нормами и правилами.

4.3.4. Обеспечить качество выполнения всех подрядных работ в соответствии со сметой, действующими нормами и техническими условиями.

4.3.5. Производить за свой счет своевременное устранение недостатков (дефектов), выявленных при приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации Объекта.

4.3.6. Обеспечить в ходе выполнения подрядных работ на Объекте необходимые мероприятия по технике безопасности, охране окружающей среды, пожарной безопасности.

4.3.7. При готовности к сдаче Объекта сообщить Заказчику в течение 5 (пяти) рабочих дней.

4.3.8. Вести журнал производства работ, в котором отражать весь ход выполнения подрядных работ на Объекте.

5. СДАЧА И ПРИЕМКА РАБОТ

5.1. Подрядчик передает Заказчику за 5 (пять) рабочих дней до начала приемки законченного Объекта исполнительную документацию.

5.2. Заказчик, получивший сообщение от Подрядчика о готовности к сдаче Объекта, в течение 3 (трех) рабочих дней осуществляет приемку законченного Объекта.

5.3. Сдача результата выполненных подрядных работ и приемка его Комиссией Заказчика оформляются комиссионным актом, подписанным обеими Сторонами.

6. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА

6.1. Гарантия качества результата работ распространяется на все, составляющее результат работ, выполненное Подрядчиком по настоящему Контракту.

6.2. Гарантийный срок по настоящему Контракту составляет 36 (тридцать шесть) месяцев со дня подписания акта о приемке выполненных работ.

6.3. При обнаружении в течение гарантийного срока недостатков (дефектов) Заказчик письменно уведомляет Подрядчика.

В течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения Подрядчиком уведомления об обнаружении недостатков (дефектов) стороны составляют акт, в котором фиксируют обнаруженные недостатки (дефекты). В случае отказа Подрядчика от составления или подписания акта Заказчик составляет односторонний акт.

6.4. Подрядчик после составления акта обязан устранить недостатки (дефекты) в течение срока указанного в акте.

7. СКРЫТЫЕ РАБОТЫ

7.1. Работы, подлежащие закрытию, должны приниматься Заказчиком. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком скрытых работ и составления актов освидетельствования этих работ.

7.2. Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчика, то Подрядчик за свой счет обязуется открыть и восстановить любую часть скрытых работ, не прошедших приемку Заказчиком, согласно его указанию.

8. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

8.1. Оплата выполненных работ Подрядчику производится в соответствии со сметой за фактически выполненные и принятые Заказчиком работы в полном объеме на основании актов о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справки (форма КС-3).

8.2. Сумма, подлежащая оплате, определяется путем умножения стоимости фактически выполненных и принятых Заказчиком работ в соответствии со сметой, на понижающий (аукционный) коэффициент равный 1. Понижающий (аукционный) коэффициент рассчитывается как производное от деления цены, предложенной на открытом аукционе в электронной форме Подрядчиком, на начальную (максимальную) цену государственного контракта, указанную в извещении о проведении открытого аукциона в электронной форме в соответствии со сметой.

8.3. Расчеты за выполненные работы Подрядчиком производятся путем перечисления Заказчиком безналичных денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания акта о приемке выполненных работ.

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

9.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту стороны несут ответственность в соответствии с Законодательством РФ.

9.2. Подрядчик за нарушение обязательств уплачивает Заказчику:

- за окончание работ после установленного срока по вине Подрядчика, пеню в размере 0,1 % от стоимости работ за каждый день просрочки;

- за задержку устранения недостатков (дефектов) в работах против сроков, предусмотренных актом, пеню в размере 0,1 % от стоимости работ по устранению недостатков (дефектов) за каждый день просрочки.

9.3. Подрядчик имеет право закончить начатые работы, а Заказчик обязан принять и оплатить выполненные в соответствии с условиями настоящего Контракта работы с освобождением от уплаты пени за просрочку, если задержка выполнения работ произошла по вине Заказчика.

9.4. При нарушении Подрядчиком сроков, предусмотренных п. 3.2. Заказчик имеет право взыскать штраф в размере 2 % от цены настоящего Контракта.

9.5. Уплата пени (неустоек, штрафов), а также возмещение убытков не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств в натуре.

9.6. Ни одна из сторон настоящего Контракта не несет ответственности перед другой стороной за невыполнение обязательств, обусловленное обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания Сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия.

9.7. Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

9.8. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы, должна немедленно известить другую Сторону о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по настоящему Контракту.

10. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

10.1. Все споры и разногласия между Сторонами, возникающие в период действия настоящего Контракта, разрешаются путем переговоров.

10.2. В случае не урегулирования споров и разногласий путем переговоров, спор подлежит разрешению в Арбитражном суде Томской области.

10.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны руководствуются действующим Законодательством РФ.

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

11.1. Настоящий Контракт составлен в двух (2) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

11.2. Настоящий Контракт может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным Законодательством РФ.

11.3. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями Сторон.

11.4. Приложения:

11.4.1. Смета (Приложение № 1);

11.4.2. График выполнения работ (Приложение № 2);

11.4.3. Протокол № 1 (Приложение № 3);

11.4.4. Письмо ФАС.

АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

Заказчик:**ФГБОУ ВПО НИ ТПУ**

634050, г.Томск, пр.Ленина, д.30

Р/счет 40501810500002000002

Банк ГРКЦ ГУ Банка России по Томской области
г.Томск

БИК 046902001

ИНН 7018007264

КПП 701701001

Л/счет 20656У20590

Кор.счета нет

Подрядчик:**ООО «Электромонтаж»**Юридический адрес: г. Томск, ул. Ижевская,
42аПочтовый адрес: 634024, г. Томск, ул.
Ижевская, 42а

ИНН КПП7021013170/701701001

Р/сч. 40702810902000003403

В Томском филиале ОАО «МДМ Банк» г.Томск

К/с 30101810100000000759

БИК 046902759

ПОДПИСИ СТОРОН:

М.П.

/А.К. Мазуров/

М.П.

/В.В. Кренц/

2

От Заказчика -
Начальник УМТО ФГБОУ ВПО НИ ТПУ

М.В. Пономаренко

**Протокол № 1
рассмотрения первых частей заявок на участие
в открытом аукционе в электронной форме**

г.Томск

«11» января 2012 г.

1. Наименование предмета открытого аукциона в электронной форме: выполнение пусконаладочных работ оборудования РУ 10 кВ в ТП №1 и ТП №2, укомплектованных ячейками КСО-298-6,3-600УЗ в количестве 8 штук, КСО-298-9-400ТН-УЗ в количестве 2 штук и двух силовых масляных трансформаторов типа ТМ 1000/10, установленных в ТП №1 и ТП №2 на промышленной площадке учебного реактора, расположенного по адресу: г. Томск, Кузовлевский тракт, д. 48, строение 2.

2. Начальная (максимальная) цена государственного контракта: 559 764,62 (пятьсот пятьдесят девять тысяч семьсот шестьдесят четыре) рубля 62 копейки.

3. Состав единой комиссии.

На заседании единой комиссии по рассмотрению первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме присутствовали члены единой комиссии, назначенные приказом ректора № 1720 от 22.02.2011 г.

Члены единой комиссии:

Офицеров А.Ю. – начальник ОПиФГЗ;

Крупская И.А. – ведущий юрисконсульт ЮУ;

Ковалевская М.В. – ведущий юрисконсульт ЮУ;

Фролова Н. Т. – аналитик ОРГЗ, секретарь комиссии.

4. Извещение о проведении настоящего аукциона было размещено на Электронной торговой площадке <http://www.sberbank-ast.ru/> и на сайте Томского политехнического университета www.tpu.ru.

5. Процедура рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме проводилась единой комиссией «11» января 2012 г. по адресу: г. Томск, пр. Кирова, д. 2 (Центр государственного заказа Томского политехнического университета).

6. До окончания указанного в извещении о проведении открытого аукциона в электронной форме срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме не было подано ни одной заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме.

7. Единая комиссия приняла решение признать открытый аукцион в электронной форме несостоявшимся согласно ч. 7 ст. 41.9 Федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005 г.

8. Настоящий протокол в день окончания рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме направляется Оператору ЭТП.

9. Подписи:


Члены единой комиссии:

Офицеров А.Ю. – начальник ОПиФГЗ _____

Крупская И.А. – ведущий юрисконсульт ЮУ _____

Ковалевская М.В. – ведущий юрисконсульт ЮУ _____

Фролова Н. Т. – аналитик ОРГЗ, секретарь комиссии _____



ФЕДЕРАЛЬНАЯ
АНТИМОНОПОЛЬНАЯ СЛУЖБА
УПРАВЛЕНИЕ

Федеральной антимонопольной службы
в Томской области

пр. Ленина, 11, г. Томск, 634050
тел./факс 529-882, 529-649
e-mail: 43704@toms.gov.ru

СБ 0212 № 7С/455

Начальнику УМТО
Федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения
высшего профессионального образования
«Национальный исследовательский
Томский политехнический университет»

М.В. Пономаренко

От Лившиковой К.В., тел 529-882, 529-649

634050, г. Томск, пр. Ленина, 30, тел/факс 529-882

О согласовании возможности
заключения государственного контракта
с единственным поставщиком

Уважаемый Михаил Владимирович!

На Ваш исх. № 06-04/22 от 06.02.2012 сообщаю, что на основании Приказа Минэкономразвития РФ от 03.05.2006 № 124 «Об утверждении порядка согласования проведения закрытого конкурса, закрытого аукциона, возможности заключения государственного или муниципального контракта с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком)», по результатам рассмотрения представленных материалов несостоявшегося открытого аукциона в электронной форме на выполнение пусконаладочных работ оборудования РУ 10 кВ в ТП № 1 и ТП № 2, укомплектованных ячейками КСО-298-6,3-600УЗ в количестве 8 штук, КСО-298-9-400ТН-УЗ в количестве 2 штук и двух масляных трансформаторов типа ТМ 1000/10, установленных в ТП № 1 и ТП № 2 на промышленной площадке учебного реактора, расположенного по адресу: г. Томск, Кузовлевский тракт, д.48, строение 2, Томским УФАС России принято решение о согласовании возможности заключения ФГБОУ ВПО НИ ТПУ государственного контракта на сумму 559 764, 62 (Пятьсот пятьдесят девять тысяч семьсот шестьдесят четыре) рубля 62 копейки с единственным поставщиком ООО «Электромонтаж» на условиях, установленных в документации об открытом аукционе в электронной форме.

Заместитель руководителя -
начальник отдела контроля
государственных закупок и земельных отношений

Р.А. Алиев

Согласовано
Зам. Проректора по ФЭД Лидер А.М.
«11» 11 2011 г.

с ЕР 4/3 ФА

Служебная записка

1162
Начальнику УМТО
Пономаренко М.В.

Прошу Вас объявить открытый аукцион в электронной форме на:
выполнение пусконаладочных работ оборудования РУ10кВ в ТП №1 и ТП №2, укомплектованных
ячейками, КСО-298-6,3ВВ-600УЗ-8шт., КСО298-9-400ТН-УЗ-2шт. и силового масляного
трансформатора типа ТМ 1000/10 в ТП№2. Оборудование смонтировано на пром площадке
учебного реактора расположенного по адресу: пос. Спутник, Кузольский тракт 48, строение 2.

Начальная (максимальная) цена государственного контракта 559 764,62 руб.

Источник финансирования: *За перетокки эл энергии по ис 35/10, Спутник?*
Обеспечение заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме: 5%.

Срок выполнения работ: в течение 10 рабочих дней со дня заключения государственного
контракта.

Срок гарантии - 3 года.

Место выполнения работ: 634050, Россия, г.Томск, Кузольский тракт 48, строение 2.
Авансирование не предусмотрено.

Форма оплаты - безналичный расчет.

Срок и условия оплаты: в течение 10 банковских дней с даты подписания акта
выполненных работ, комиссионного акта.

Техническое задание прилагается в бумажном и электронном варианте.

Коды экономической классификации:

ППП *044*
ФКР
КЦСР
КВР

Исполнитель:

225 4/5 АСУ

2

Жуков

Долгополов Н.И
e-mail

41-99-78. 8-952-899-35-01
Dolgopolov.1949@mail.ru

Материально-ответственное лицо:

Кирев

Кирев Е.А.

Влад Александров
41-99-78

Уполномоченное лицо:

Главный инженер:

Варламов

Варламов В.А.

14.11.2011г.

Руководитель подразделения:
Проректор по АХР

Юргин

Юргин Б.И.

24.11.11г. 11.19.01

Начальник ПФО:

Качина

Качина Е.В.

18.11.11г.

Фурманов Р.Н.
17.11.11г.

Оршурову С.Ю.
Козоревой С.А.
16.11.11г. 17.40